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44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 10, działka nr 49, obr. Stare Miasto

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

1. WSTĘP
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robót branży elektrycznej określony w Projekcie Wykonawczym do zgłoszenia robót

budowlanych  i  Przedmiarze  Robót  dla  zewnętrznego  urządzenia  piorunochronnego  w  ramach  zadania  pod  nazwą  „Remont
zewnętrznego urządzenia piorunochronnego (LPS) budynku I Oddziału Żłobków Miejskich” zlokalizowanego w Gliwicach przy ul.
Berbeckiego 10, działka nr 49, obr. Stare Miasto.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  Specyfikacji  Technicznej  są  warunki  wykonania  i  odbioru  wszystkich  robót  w  zakresie  urządzenia

piorunochronnego,  obejmujące  wymagania  właściwości  materiałów,  wymagania  dotyczące  sposobu  wykonania  i  oceny
prawidłowości poszczególnych robót. W dalszej części Specyfikacja Techniczna będzie opisywana  skrótem ST.

1.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,

Specyfikacją  Techniczną i  poleceniami Inspektora Nadzoru.  Wszystkie  Roboty ujęte  Projektem należy  wykonać ściśle  według
Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: część D - Roboty instalacyjne: zeszyt 2 - Instalacje elektryczne
i  piorunochronne  w  budynkach  użyteczności  publicznej  oraz  Polskich  Norm,  pod  fachowym  nadzorem  technicznym  osoby
posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. Kolejność robót i organizacja pracy na budowie musi być zgodna z warunkami
formalnymi oraz nie  może obniżać jakości  robót.  Przyjęte rozwiązania materiałowe i  systemowe stanowią poglądowy standard
techniczny i ustalają poziom rozwiązań. Rozwiązania inne niż w projekcie wymagają uzgodnień z Przedstawicielem Zamawiającego
(Inspektorem Nadzoru) i Projektantem.

1.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający  w terminie  określonym  w dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  Teren  Budowy wraz ze  wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumenty formalne oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i ST
zgodnie z  umową.  Warunki  dostępu do źródła energii  elektrycznej  i  wody,  warunki  dostępu do terenu  na potrzeby zaplecza
socjalnego, warunki rozliczeń i zabezpieczenia innych potrzeb Wykonawca określi z Zamawiającym w ramach umowy. 

1.3. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy będzie zawierać:

- Projekt  Wykonawczy p.t.  „Remont zewnętrznego urządzenia piorunochronnego (LPS) Budynku głównego I  Oddziału Żłobków
Miejskich”;
- Specyfikacją Techniczną;
- Przedmiar Robót.

Wykonawca zobowiązany jest w porozumieniu z Generalnym Wykonawcą w cenie umowy opracować:
- Projekt organizacji i harmonogram Robót stosownie do umownego zakresu robót
- Projekt zaplecza technicznego budowy w części dotyczącej umownego zakresu robót.

1.4. Zgodność Robót z dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja  Techniczna,  Specyfikacja  Techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Zamawiającego

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak,
jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentacji Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane Roboty i  dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją  Projektową i  ST.  Dane określone w
Dokumentacji  Projektowej  i  ST będą uważane  za wartości  docelowe.  Cechy materiałów muszą być jednorodne i  wykazywać
zgodność  z  określonymi  wymaganiami.  W przypadku  gdy  materiały  lub  Roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  Dokumentacją
Projektową lub ST i wpłynie to na nie zadowalającą jakość elementów budowli to takie materiały będą bezzwłocznie zastąpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i

odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały i  znaki ostrzegawcze,  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót.  Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska

naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające
na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać
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uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.7. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać  przepisów  ochrony przeciwpożarowej.  Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt

przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia

materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego,  określonego  odpowiednimi
przepisami.  Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  Robót  będą miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez  uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  Jeżeli  wymagają tego odpowiednie przepisy,  Zamawiający
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji  państwowej.  Jeżeli  Wykonawca użył
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp.

oraz uzyska od odpowiednich władz,  będących właścicielami tych urządzeń,  potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia
Robót.  W przypadku przypadkowego uszkodzenia tych instalacji  Wykonawca bezzwłocznie powiadomi o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji  na powierzchni
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  a

szczególnie  zadba,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie
spełniających  odpowiednich wymagań  sanitarnych.  Instalacje  lub urządzenia  elektryczne przeznaczone  do demontażu należy
pozbawić napięcia poprzez ich trwałe odłączenie od źródeł napięcia.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Odzież robocza
stosowana podczas wykonywania robót będzie miała dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie koszty
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  będzie odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia  używane  do robót  od daty

rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego).

1.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest  znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i  miejscowe oraz inne przepisy i

wytyczne, które są  w jakikolwiek sposób związane z robotami  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny za przestrzeganie tych  praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

1.13. Określenia podstawowe

Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w
jego imieniu w sprawach realizacji umowy zgodnie z Prawem Budowlanym.
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Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i  do występowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiarów  – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,  służący do wpisywania przez
Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze
Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Zamawiającego
Polecenie  Inspektora  Nadzoru  –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  Nadzoru  w  formie  pisemnej
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich Wykonania

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów

Przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów  przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne,
świadectwa zgodności, świadectwa dopuszczenia itp. oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Wykonawca jest obowiązany dostarczyć na budowę wyroby i materiały nowe (nie używane). Używane materiały mogą być
stosowane wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone

przed wpływami warunków atmosferycznych, czynników fizykochemicznych, zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były
dostępne do kontroli  przez Inspektora Nadzoru. Przy składowaniu należy przestrzegać wymagań wynikających ze specjalnych
właściwości  materiałów  i  urządzeń  podanych  przez  producenta  lub  dostawcę.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów
uzgodnione z Kierownikiem Budowy organizuje Wykonawca.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych

robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość

wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do robót  powinien  być  zgodny  z  projektem  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez
Zamawiającego;  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez
Zamawiającego.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość

wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać
wymagania dotyczące  przepisów ruchu  drogowego w odniesieniu  do dopuszczalnych  obciążeń na  osie  i  innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez
Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. W czasie
transportu oraz składowania materiałów oraz aparatury elektrycznej przestrzegać zaleceń wytwórców. Wykonawca będzie usuwać
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki przystąpienia do robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za prowadzenie robót  zgodnie z  umową oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami
Zamawiającego.  Decyzje  Zamawiającego dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów robót  będą  oparte  na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  i
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:
• sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej,
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• sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowę, uzgodnienia),
• oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów i miejsc składowania materiałów.

Przed przystąpieniem do robót  montażowych należy odebrać  protokolarnie  front  robót  od Generalnego Wykonawcy lub
Zamawiającego. Stan robót budowlanych powinien być taki, aby roboty elektromontażowe można było prowadzić bez narażenia
instalacji i sieci na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy. 

5.2. Instalacje elektryczne
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za prowadzenie robót  zgodnie z  umową oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i

wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami
Zamawiającego.  Decyzje  Zamawiającego dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów robót  będą  oparte  na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Wszelkie  prace  związane  z  ingerencją  w  istniejącą  strukturę  energetyczną  obiektu  a  mogące  spowodować  okresowe
wyłączenia energii elektrycznej Wykonawca powinien przed ich rozpoczęciem zgłosić Zamawiającemu i uzyskać na nie stosowne
zgody.

5.3. Warunki przystąpienia do robót
W  ramach  komisyjnego  przejęcia  budowy  Wykonawca  powinien  dokonać: sprawdzenia  kompletności  dokumentacji

projektowej, sprawdzenia dokumentacji pod względem formalnym, oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg
dowozu materiałów i miejsc składowania materiałów. Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokolarnie
front robót od Zamawiającego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania odbiorcze 

Urządzenie piorunochronne powinno być poddane szczegółowym oględzinom i  próbom,  obejmującym niezbędny zakres
pomiarów, w celu sprawdzenia czy spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami. Badania
odbiorcze powinna przeprowadzać komisja  składająca się  z co najmniej  dwóch osób,  dobrze znających wymagania stawiane
instalacjom  elektrycznym.  Badania  odbiorcze  instalacji  elektrycznych  mogą  przeprowadzać  wyłącznie  osoby  posiadające
świadectwa kwalifikacyjne. Zakres badań odbiorczych obejmuje: oględziny instalacji elektrycznych oraz badania (pomiary i próby)
instalacji  elektrycznych.  Protokoły  z  badań  (pomiarów  i  prób),  sprawdzeń  i  odbiorów  częściowych  należy  przedłożyć
Zamawiającemu (komisji odbiorowej) w trakcie odbioru.

Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin,  badań i  prób, z tym że z badań i  prób powinny zostać wykonane
oddzielne protokoły. Po zakończeniu badań odbiorczych komisja sporządza protokół końcowy. Protokół ten powinien zawierać co
najmniej następujące dane:
- numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia,
- nazwę i adres obiektu,
- imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe,
- datę wykonania badań odbiorczych,
- ocenę wyników badań odbiorczych,
- decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,
- podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole.

6.2. Oględziny, badania - pomiary i próby instalacji elektrycznych
Oględziny  należy  wykonać  przed  przystąpieniem  do  prób  i  po odłączeniu  zasilania  instalacji.  Oględziny mają  na  celu

stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: spełniają wymagania bezpieczeństwa, zostały prawidłowo zainstalowane i
dobrane  oraz  oznaczone  zgodnie  z  projektem,  nie  mają  widocznych  uszkodzeń  mechanicznych,  mogących  mieć  wpływ  na
pogorszenie bezpieczeństwa użytkowania,  wykonana instalacja spełnia wymagania estetyczne (staranność i  jakość wykonanej
instalacji).

Przed przystąpieniem do pomiarów i  prób należy usunąć wszystkie  wady,  błędy montażowe i  usterki  wykryte w trakcie
oględzin instalacji. Pomiary i próby przeprowadza się w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia i środki
ochrony:
- spełniają wymagania określone w odpowiednich normach,
- odpowiednio zabezpieczają osoby i mienie przed negatywnym oddziaływaniem instalacji elektrycznych,
- nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana,
- są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie.

Każda  praca  pomiarowo-kontrolna  powinna  być  zakończona  sporządzeniem  protokółu  z  przeprowadzonych  badań  i
pomiarów. Protokół musi zawierać co najmniej następujące dane: nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe, miejsce
jego zainstalowania, rodzaj wykonanych pomiarów, nazwisko osoby wykonującej pomiary, datę wykonania pomiarów, spis użytych
przyrządów i ich numery, liczbowe wyniki pomiarów, uwagi i wnioski. Ocenę końcową badań odbiorczych należy uznać za dodatnią
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wówczas, gdy wyniki  wszystkich badań w zakresie oględzin,  pomiarów i prób są dodatnie.  Jeżeli  w trakcie badań stwierdzono
usterki, to po ich usunięciu należy powtórzyć wszystkie badania, na które usterka mogła mieć wpływ. 

6.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne urządzenia piorunochronnego
Badania techniczne i pomiary kontrolne instalacji piorunochronnej powinny obejmować:

- oględziny części nadziemnej,
- sprawdzenie ciągłości galwanicznej urządzenia piorunochronnego,
- pomiary rezystancji uziemienia,
- oględziny elementów uziemienia (przed ich zakryciem).

Oględziny dotyczą sprawdzenia:
- zgodności rozmieszczenia poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego,
- wymiarów użytych materiałów,
- rodzajów połączeń,
-  bezpiecznych  odstępów  izolacyjnych  pomiędzy  urządzeniem  piorunochronnym  i  metalowymi  elementami  lub  instalacjami
budynku.

Należy dokonać pomiarów i prób instalacji zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-6 „Instalacje elektryczne niskiego
napięcia. Sprawdzanie”.

Dla wykonane instalacji należy zaprowadzić metrykę urządzenia piorunochronnego. 

6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak

niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli i  zapewniona mu będzie

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiający może pobierać próbki materiałów i  prowadzić badania
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

6.6. Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodności
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat  na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
 - deklarację zgodności lub certyfikat  zgodności  z Polską Normą i  aprobatą techniczną,  w przypadku wyrobów,  dla  których nie

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 2 i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie

posiadać te dokumenty,  określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

7. Dokumenty budowy
7.1. Dziennik Budowy

Dziennik  Budowy jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym Zamawiającego  i  Wykonawcę w okresie  od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpo- wiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Zamawiającego,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
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- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

7.2. Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary

wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru.

7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiającym. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót.

7.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:

- pozwolenia na realizację zadania budowlanego (gdy są wymagane),
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.

7.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.

8. OBMIAR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach
ustalonych  w  kosztorysie.  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Zamawiającego  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją. Obmiar gotowych
robót  będzie przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  przez Zamawiającego  zgodnie z  wymaganiami  instytucji  finansujących
Przebudowę Oddziału.

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli

ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni
przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami.

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Zamawiającego.

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań
atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza

się przed  ich zakryciem.  Roboty pomiarowe do obmiaru oraz  nieodzowne obliczenia  będą wykonane w sposób zrozumiały  i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru.

9. ODBIÓR ROBÓT
9.1. Rodzaje odbiorów robót

 Roboty  podlegają  następującym  etapom  odbioru: odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu, odbiorowi
 częściowemu, odbiorowi końcowemu, odbiorowi pogwarancyjnemu lub innym według umów z Zamawiającym.
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9.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w

dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  i  poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Odbioru robót  dokonuje
Zamawiający.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników
badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  ST i  uprzednimi
ustaleniami.

9.1.2. Odbiór międzyoperacyjny
Odbiory międzyoperacyjne powinien przeprowadzić organ nadzoru przedsiębiorstwa wykonującego instalacje elektryczne.

Odbiorom  międzyoperacyjnym  powinny  podlegać:  osadzone  (zamocowane)  konstrukcje  wsporcze,  ułożone  rury  przed
wciągnięciem przewodów.

9.1.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.

9.1.4. Odbiór końcowy robót
Całkowite  zakończenie robót  oraz gotowość  do  odbioru końcowego będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w
terminie  ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i  przyjęcia
dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  komisja  przerwie  swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

9.2. Dokumenty odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji

umowy,
- ustalenia technologiczne,
- księgi obmiaru,
- deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9.3. Dokumentacja powykonawcza urządzenia piorunochronnego
Przy  przekazywaniu  instalacji  do  eksploatacji  wykonawca  obowiązany  jest  dostarczyć  zleceniodawcy  dokumentację

powykonawczą, a w szczególności:
- dokumentację techniczną z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami,
- metrykę urządzenia piorunochronnego zewnętrznego
- protokół badań urządzenia piorunochronnego zewnętrznego,
- certyfikaty lub deklaracje zgodności, wydane dla wyrobów stosowanych w urządzeniach piorunochronnych.

9.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z  usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze

końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Instalacje elektryczne należy wykonać w oparciu o aktualne przepisy i normy, w szczególności niżej wymienione:

- Prawo Budowlane Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami
-  Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002 r.  w  sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami
-  Ustawa o  ochronie przeciwpożarowej  z  dnia  24.08.1991,  z  późniejszymi  zmianami  -  tekst  jednolity  obw.  Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27.01.2016 (Dz. U. z dnia 17.02.2016, poz. 191)
-  Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady (UE) Ne  305/2011  z  9.03.2011  ustanawiające zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG
oraz następującymi normami:
- PN-EN 62305-1: 2011, PN-EN 62305-2: 2012E, PN-EN 62305-3: 2011 - Ochrona odgromowa.
- PN-EN 62561 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC).
- PN-HD 60364, PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa (norma
wieloarkuszowa), w szczególności:
- PN-IEC 60364-4-443. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.
- PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do
ochrony przed przepięciami
-  PN-HD  60364-4-41.  Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia.  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed
porażeniem elektrycznym.
- PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody
ochronne i przewody połączeń ochronnych.

Roboty  elektryczne  należy  wykonać  zgodnie  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano
montażowych  –  część D,  zeszyt  1  i  2:  Instalacje  elektryczne”,  wyd.  Instytut  Techniki  Budowlanej  oraz zgodnie z  aktualnymi
przepisami BHP i przeciwpożarowymi.
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