Spis tresci

TLWWSTEP. ..ttt bbbt b e st b e e e e b e S h e Rt £eeEeae e R e eE e e eE e SR e e EeReeb e sE e e eReeRe e eRenReebe e e s enreea s
1.1. Ogéine wymagania dotyczace RODGL.............cccoiiiiiei et e e eee e
1.2. Przekazanie tereNU DUAOWY..........cuceruiiiiiiiitireeesse s e e e st sabesaeesseansnanbe e e e e e e s
1.3. DoKUMENtACja PrOJEKIOWA. .......eeieereiitiiiiii sttt r et et bbb et b s e e anessnanbe e e e e e e e e e s
1.4. Zgodnos¢ Robot z dokumentacjg Projektowa i ST......c.cceeereiiiiieii e reree e e rn e e e e
1.5. ZabezpieCzZenie tereNU DUAOWY.........cucirriiriiii it erersse s et s s e e e et be e e e nan e e e e e neee e s
1.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania RODOL.............cceeeiuiiiiiiiiricrseese s e e
1.7. OChIONA PIZECIWPOZAIOWA. .......ceveeeeiitreiueeiteeiaeeaseeasessseaseesssesssaaseeaseaaseassesssesssesneaseasseassesnsess eentesnenssnnnnnssesseseees
1.8. Materiaty szkodliwe dla 0T0CZENIA. ..........ceeeiriiiiiiiii e
1.9. Ochrona wiasnoSci pUblICZNE] | PIYWAINE]........ccceeueeriiieieeii s ree e rerte e se s et ne e e e sne s ae e e e e oeeeann
1.10. BezpieCzeNStWO i RIGIENA PrACY........cucvereeiiriiiiiitiisirssesssess ettt nsea e st s st s e sae e e e seasbesnbeen e enbansnennnnnnnns
1.11. Ochrona i UtTZyManie TODOL............ccciuieie et e e ee e st e sreeaenenneneeeeasanns
1.12. Stosowanie sig¢ do prawa i INNYCH PrZEPISOW. ......ccuerieeeriierii e s rerrerse e re e e et naeeaesaenresree s e
1.13. OKreSlenia POASIAWOWE...........ccceiuiiiiiiiiecceeeieeee et e e et ea b s be s st e s s bese e aeeeseeabeents sabesneesaeesseeeeeeeeeeeeeees

2. MATERIALY ... ettt ettt e e e e bt e s e bt b seeae e R e £ 2t SE e S E e s £He A EeaeeaeeReeEebeeEesb e b ehe e et nanene b eneabbe e e e a
2.1, ZrOdta UZYSKANIA MAIBHAIOW. ..........cvurvrviieeieseeesseeseesseseesssssssssssesssssssssssssssssss s s sasssssansenssssassns essesassasesssanssssseans
2.2. Przechowywanie i skladowanie Matefiatiw..........c.cecuiiiiiiiiiieree e s
2.3. Wariantowe stosowanie MateriaOw...........cccooiiiiii e e

B SPRZET .. ..ttt et e e bbb e he RS £ R e R e £ ehe s £eeEeaeeRe A e e eReeEeeEeRe bt nEeEeReeRe e ebeeReebentbeenean

4. TRANSPORIT......cueitetetesteieeie ettt ee et a et b e be e b e e eaeeaesae st ebe s b e s he e e he e et et b e asehe s £e b eaeeRe e et ab e eh e b ebeebesenaeeneebaessabbeeaeas

5. WYKONANIE ROBOT......couueeuseeesssersssessseesssesssseessseessseessssessssesssssssseesseessssessssessseessss sesssessssessssessssssssseesssenssssnssncs
5.1. Warunki przystapienia do TODOL.............coci i e e b e ar e
5.2, InStalacie BIEKITYCZNE. ........eivieiei it e E e e b e neeneene e nr b bbb b bbb r b b ree
5.3. Warunki przystapienia do TODOL.............coci it e e e b n e ar e

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.......ceueeeusaeessseessesesseessseessseessseesssseesssessssesssssesssesssssessssessssesssssesss sesssmsessasesssnssnssesnssees
6.1. Badania 0aDIONCZE ..........c.cceiiiiiee e e s e r e e e R s nnr e e e aeean
6.2. Ogledziny, badania - pomiary i proby instalacji elektryCznych..........ccccceveiiiiie i
6.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne urzadzenia piorunoChronNEgo..........cccvririiiiiiiiniersers e
6.4. RAPOMY Z DAUAN. ... ceieeicie i e e e aaaaaas
6.5. Badania prowadzone przez Zamawi@JECJO0. ... . .verrererrrrrrrrriitrireerssesssessessseessesssesssensseaasesseessesss s ensensennne e s n s naen
6.6. Atesty, Certyfikaty i deklaracje ZGOANOSCI.........cceeueeriiiiiiiicrcer e e e eeeeean

7. DOKUMENLY DUAOWY. .....c.eveeeereiitiiitei st itese e st et n s es s st s e e n e s s e s et bt s e n e e ae e beeabeeabeenbenanensn e e enee e s
7.1, DZIGNNIK BUAOWY.......eereereeiteeitieitesseesteseesteesbeesbee st see st e saeesbeesbeesbe e seesaeesaeesbeesbeens 4o sbenaeenaeenaeesbeesbee st bbb bennnnnnnn
7.2, KSIEQA ODIMHAIUL ....eeeueerureteeiteesieesieseeseeseesbeesbeesbeeeesaeeseesbeesbeesbeesbe st e saeesaeesbeesbe + ke eaeenaeenaeesbeeabeene b bbb beeeenennnnn
7.3. DOKUMENLY [ADOTALOTYJNI. ... .eeeueereertieitiesieestiete st e s st e st st e e st e st e sre e sbe e sbe e sbeeaeesaeesaeesbeesbes sheeseenaneneenbeesbeesenbnnes
7.4, Pozostate dOKUMENTY DUAOWY........cccuerieeiiiiiiis it ieeseessee st sttt e st st b st st see st e st e nbe s sbee st eesbenaeesanesnssbbnnes
7.5. Przechowywanie doKUMENTOW DUAOWY.........cccuereiiiiiiiiiiiiiiereereesie et reene s ese s nne e see s saanan

8. OBMIAR ROBOT......ocvceuseeerssessaeesseeesseesssesessesssesssseessseesssee s es s s ess e 241 eeesseeessees s s s s messnesseses o
8.1. Ogolne zasady ObMIANU FODOL...........ccecueiiie i ccrcrre e re e e sreeae e e e nnnneeee s
8.2, Zasady okreslania iloSci rob6t i MAteriatOW. ..........ceveiiiiiiiicrr e ——————————————
8.3. Urzadzenia i SPIZEE POMIAIOWY. .......ceieeereeeiteeiieesieeseesseeseesieesbeesbeesbeseeseeseesbeesbeesbeeeesaeesaeesbeesbees beesbeneeneenassnnnes
8.4. Czas przeprowadzenia ODMIAIUL...........cccoiii it ere e st be e s te e e e seeseesbeesee s sbeennnnnnnnnnnnnes

9. ODBIOR ROBOT......ouvceuseeessserssaeesseessseessseesssesssesssseessseessssssseess e ssssessssessssesssoes sesseesssessssnssssssssesssmssssnessesnesnsons
9.1. ROdZajE OUDIOMOW FODOL. .....eeueereerieeiteeiteesiesseesee s e st sbee st et e st e s e et e sbe e sbeesbe st e saeesaeesbeesbe s sbeeaeesaeenaee st b bbb bbbbbbbnes

9.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacyCh ZaKIYCIUL.......cecveeuerieiieiiesiecerce e r e e e

9.1.2. OdbiOr MIQUZYOPErACYJNY.....eeuererreerertestreneeseraeessesestesseessesteseessesaeseeseessessessessenaenasassessessess sensenenssnnensssssnns

9.1.3. OUDIOT CZESCIOWY.....ceueeeeeueteireeseesteseessesersesseeseestesteeseeaereessessestesseesseenseasesassteasees sessensensesnnnasesensseeessssnns

9.1.4. OdbiOr KOMCOWY TODOL........ceeeeeeeriiteiteetesereeeseseste s e e st see s s e se e e be e seeaesaeeeesaesbesbees sensenennsensnnaseeesssanns

9.2, Dokumenty 0dbiOrU KORCOWEGO. .......cereerieeiieeiieesieeieeseeseesteesbeesbeesteseeseesaeesbeesbeesbeeneesaeesaeesbeesbees beesbennesasennsssnns
9.3. Dokumentacja powykonawcza urzgdzenia piorunOCHIONNEQO. .......cucvereuirerirrirsrirerseesseaiessreesre s seseeseesssseeseesaseses
0 o oo o Ta o T =T e PO

10. PRZEPISY ZWIAZANE.........ceeueieiiite ettt sttt bt a e et b et b e bt e e e ReeEebe e E e e b e £ebese e e eaesReneebeabesbe et b ee e emnn s



Remont zewnetrznego urzadzenia piorunochronnego (LPS) budynku | Oddziatu Ztobkéw Miejskich
44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 10, dziatka nr 49, obr. Stare Miasto
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t

1. WSTEP

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robét branzy elektrycznej okreslony w Projekcie Wykonawczym do zgtoszenia rob6t
budowlanych i Przedmiarze Robét dla zewnetrznego urzadzenia piorunochronnego w ramach zadania pod nazwg ,Remont
zewnetrznego urzadzenia piorunochronnego (LPS) budynku | Oddziatu Ztobkéw Miejskich” zlokalizowanego w Gliwicach przy ul.
Berbeckiego 10, dziatka nr 49, obr. Stare Miasto.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich robdt w zakresie urzadzenia
piorunochronnego, obejmujace wymagania wiasciwosci materiatbw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci poszczegdinych robdt. W dalszej czesci Specyfikacja Techniczna bedzie opisywana skrotem ST.

1.1. Ogéine wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjq Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie Roboty ujete Projektem nalezy wykonac $cisle wedtug
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych: cze$¢ D - Roboty instalacyjne: zeszyt 2 - Instalacje elektryczne
i piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci publicznej oraz Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane. Kolejno$¢ robét i organizacja pracy na budowie musi by¢ zgodna z warunkami
formalnymi oraz nie moze obniza¢ jakosci robdt. Przyjete rozwigzania materiatowe i systemowe stanowig pogladowy standard
techniczny i ustalajg poziom rozwigzan. Rozwigzania inne niz w projekcie wymagaja uzgodnien z Przedstawicielem Zamawiajacego
(Inspektorem Nadzoru) i Projektantem.

1.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumenty formalne oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i ST
zgodnie z umowa. Warunki dostepu do zrodta energii elektrycznej i wody, warunki dostepu do terenu na potrzeby zaplecza
socjalnego, warunki rozliczen i zabezpieczenia innych potrzeb Wykonawca okre$li z Zamawiajacym w ramach umowy.

1.3. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy bedzie zawieraé:
- Projekt Wykonawczy p.t. ,Remont zewnetrznego urzadzenia piorunochronnego (LPS) Budynku gtéwnego | Oddziatu Ztobkow
Miejskich”;
- Specyfikacjg Techniczng;
- Przedmiar Robét.

Wykonawca zobowigzany jest w porozumieniu z Generalnym Wykonawcg w cenie umowy opracowac:
- Projekt organizacji i harmonogram Rob6t stosownie do umownego zakresu robot
- Projekt zaplecza technicznego budowy w czesci dotyczacej umownego zakresu robot.

1.4. Zgodnos¢ Robot z dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione chotby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak,
jakby zawarte bylty w catej dokumentaciji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uproszczen w Dokumentaciji Projektowe;j,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okre$lone w
Dokumentacji Projektowej i ST bedq uwazane za wartosci docelowe. Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedq w petni zgodne z Dokumentacjq
Projektowg lub ST i wptynie to na nie zadowalajacq jakos¢ elementéw budowli to takie materiaty beda bezzwitocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakoAczenia i
odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, e jest wiaczony w cene umowna.

1.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
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uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk i drog dojazdowych.

) Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

2
a
b

1.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to

konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robat, ktére majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia
Robét. W przypadku przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a
szczegolnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Instalacje lub urzadzenia elektryczne przeznaczone do demontazu nalezy
pozbawi¢ napiecia poprzez ich trwate odtaczenie od zrédet napiecia.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza
stosowana podczas wykonywania robét bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego).

1.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t.

1.13. Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjq Rob6t i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji umowy zgodnie z Prawem Budowlanym.
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Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikoéw. Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Zamawiajacego

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnoci technologicznej ich Wykonania

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne,
$wiadectwa zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia itp. oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ na budowe wyroby i materiaty nowe (nie uzywane). Uzywane materiaty mogq by¢
stosowane wytacznie za pisemng zgoda Zamawiajgcego.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed wptywami warunkéw atmosferycznych, czynnikéw fizykochemicznych, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przy sktadowaniu nalezy przestrzega¢ wymagan wynikajacych ze specjalnych
wiasciwosci materiatéw i urzadzen podanych przez producenta lub dostawce. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
uzgodnione z Kierownikiem Budowy organizuje Wykonawca.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego 0 swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢é
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z projektem organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Zamawiajacego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. W czasie
transportu oraz sktadowania materiatéw oraz aparatury elektrycznej przestrzega¢ zalecen wytworcow. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami
Zamawiajacego. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badarn materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkdii i
przy badaniach materiatéw, dodwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang,
kwestie. Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokona¢:
+ sprawdzenia kompletno$ci dokumentacji projektowe;j,
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+ sprawdzenia dokumentaciji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia),
* oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia: drég dowozu materiatdéw i miejsc sktadowania materiatow.

Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front rob6t od Generalnego Wykonawcy lub
Zamawiajacego. Stan rob6t budowlanych powinien byé taki, aby roboty elektromontazowe mozna byto prowadzié¢ bez narazenia
instalacji i sieci na uszkodzenie, a pracownikow na wypadki przy pracy.

5.2. Instalacje elektryczne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowq oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami
Zamawiajacego. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Wszelkie prace zwigzane z ingerencjg w istniejacq strukture energetyczng obiektu a mogace spowodowaé okresowe
wytaczenia energii elektrycznej Wykonawca powinien przed ich rozpoczeciem zgtosic Zamawiajacemu i uzyskaé na nie stosowne
zgody.

5.3. Warunki przystapienia do robét
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé: sprawdzenia kompletnosci dokumentacii
projektowej, sprawdzenia dokumentacji pod wzgledem formalnym, oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia: drég
dowozu materiatéw i miejsc sktadowania materiatow. Przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy odebrac protokolarnie
front robdt od Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania odbiorcze

Urzadzenie piorunochronne powinno by¢ poddane szczeg6towym ogledzinom i prébom, obejmujacym niezbedny zakres
pomiaréw, w celu sprawdzenia czy spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami. Badania
odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajgca sie z co najmniej dwoch oséb, dobrze znajacych wymagania stawiane
instalacjom elektrycznym. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogg przeprowadza¢ wytacznie osoby posiadajace
$wiadectwa kwalifikacyjne. Zakres badan odbiorczych obejmuje: ogledziny instalacji elektrycznych oraz badania (pomiary i proby)
instalacji elektrycznych. Protokoty z badan (pomiaréw i préb), sprawdzen i odbiorow czesciowych nalezy przedtozyé
Zamawiajacemu (komisji odbiorowej) w trakcie odbioru.

Komisja moze by¢ jednocze$nie wykonawcg ogledzin, badan i prob, z tym ze z badan i préb powinny zosta¢ wykonane
oddzielne protokoty. Po zakofczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokdt koricowy. Protokét ten powinien zawiera¢ co
najmniej nastepujace dane:

- numer protokotu, miejscowo$¢ i date sporzadzenia,

- nazwe i adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

- date wykonania badan odbiorczych,

- ocene wynikéw badan odbiorczych,

- decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacii,
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkdw komisji, stwierdzajace zgodno$¢ ustalen zawartych w protokole.

6.2. Ogledziny, badania - pomiary i proby instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do préb i po odtaczeniu zasilania instalacji. Ogledziny majg na celu
stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie: spetniajqg wymagania bezpieczenstwa, zostaty prawidtowo zainstalowane i
dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, nie majg widocznych uszkodzeh mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na
pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania, wykonana instalacja spetnia wymagania estetyczne (staranno$¢ i jako$¢ wykonanej
instalacii).

Przed przystapieniem do pomiaréw i préb nalezy usuna¢ wszystkie wady, btedy montazowe i usterki wykryte w trakcie
ogledzin instalacji. Pomiary i proby przeprowadza sie w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urzadzenia i $rodki
ochrony:

- spetniajqg wymagania okreslone w odpowiednich normach,

- odpowiednio zabezpieczajg osoby i mienie przed negatywnym oddziatywaniem instalacji elektrycznych,
- nie majg uszkodzen, wad lub odporno$ci mniejszej niz wymagana,

- sg dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okre$lone w projekcie.

Kazda praca pomiarowo-kontrolna powinna byC zakoriczona sporzadzeniem protokdtu z przeprowadzonych badan i
pomiardw. Protokdt musi zawieraé co najmniej nastepujace dane: nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe, miejsce
jego zainstalowania, rodzaj wykonanych pomiaréw, nazwisko osoby wykonujgcej pomiary, date wykonania pomiaréw, spis uzytych
przyrzadow i ich numery, liczbowe wyniki pomiaréw, uwagi i wnioski. Ocene koficowg badan odbiorczych nalezy uznaé¢ za dodatnig
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wowczas, gdy wyniki wszystkich badan w zakresie ogledzin, pomiaréw i prob sg dodatnie. Jezeli w trakcie badan stwierdzono
usterki, to po ich usunieciu nalezy powtorzy¢ wszystkie badania, na ktére usterka mogta mie¢ wptyw.

6.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne urzadzenia piorunochronnego

Badania techniczne i pomiary kontrolne instalacji piorunochronnej powinny obejmowac:
- ogledziny cze$ci nadziemnej,
- sprawdzenie ciggtosci galwanicznej urzadzenia piorunochronnego,
- pomiary rezystancji uziemienia,
- ogledziny element6w uziemienia (przed ich zakryciem).

Ogledziny dotyczg sprawdzenia:
- zgodno$ci rozmieszczenia poszczegdlnych elementéw urzadzenia piorunochronnego,
- wymiaréw uzytych materiatow,
- rodzajow potaczen,
- bezpiecznych odstepdw izolacyjnych pomiedzy urzadzeniem piorunochronnym i metalowymi elementami lub instalacjami
budynku.

Nalezy dokona¢ pomiaréw i préb instalacji zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-6 ,Instalacje elektryczne niskiego
napiecia. Sprawdzanie”.

Dla wykonane instalaciji nalezy zaprowadzi¢ metryke urzadzenia piorunochronnego.

6.4. Raporty z badar
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiajacy moze pobieraC probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.

6.6. Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z Polska Normg i aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 2 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dia ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszq posiadaé ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagarn bedg odrzucone.

7. Dokumenty budowy
7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpo- wiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda,
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej

- terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych elementéw robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajacego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajacych ograniczeniom

lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

7.2. Ksigga obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét.

7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

- pozwolenia na realizacje zadania budowlanego (gdy sg wymagane),
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencije na budowie.

7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukoriczenia wszystkich robdt zgodnie z dokumentacjg. Obmiar gotowych
robGt bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang, przez Zamawiajacego zgodnie z wymaganiami instytucji finansujacych
Przebudowe Oddziatu.

8.2. Zasady okreslania iloSci robét i materiatéw
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli
ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaC wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru: odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorowi
cze$ciowemu, odbiorowi koricowemu, odbiorowi pogwarancyjnemu lub innym wedtug uméw z Zamawiajacym.
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9.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w

dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje
Zamawiajacy.

Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

9.1.2. Odbiér migdzyoperacyjny
Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru przedsiebiorstwa wykonujacego instalacje elektryczne.
Odbiorom miedzyoperacyjnym powinny podlegaé: osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze, utozone rury przed
wciggnieciem przewodow.

9.1.3. Odbiér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesSciowego robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

9.1.4. Odbior koricowy robot

Catkowite zakoriczenie robo6t oraz gotowos$é do odbioru kofcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbidr koricowy robdt nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktorych mowa ponizej. Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koricowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

9.2. Dokumenty odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt odbioru koricowego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacii
umowy,
- ustalenia technologiczne,
- ksiegi obmiaru,
- deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korcowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.3. Dokumentacja powykonawcza urzadzenia piorunochronnego
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca obowigzany jest dostarczyé zleceniodawcy dokumentacje
powykonawcza, a w szczegoInosci:
- dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami,
- metryke urzadzenia piorunochronnego zewnetrznego
- protokdt badan urzadzenia piorunochronnego zewnetrznego,
- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, wydane dla wyrobéw stosowanych w urzagdzeniach piorunochronnych.

9.4. Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
korcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,0dbiér koncowy robot”.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ w oparciu o aktualne przepisy i normy, w szczegélnosci nizej wymienione:
- Prawo Budowlane Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami
- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991, z pdzniejszymi zmianami - tekst jednolity obw. Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27.01.2016 (Dz. U. z dnia 17.02.2016, poz. 191)
- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Ne 305/2011 z 9.03.2011 ustanawiajace zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG
oraz nastepujacymi normami:
- PN-EN 62305-1: 2011, PN-EN 62305-2: 2012E, PN-EN 62305-3: 2011 - Ochrona odgromowa.
- PN-EN 62561 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC).
- PN-HD 60364, PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa (norma
wieloarkuszowa), w szczegolnosci:
- PN-IEC 60364-4-443. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.
- PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do
ochrony przed przepigciami
- PN-HD 60364-4-41. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym.
- PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody
ochronne i przewody potaczen ochronnych.

Roboty elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano
montazowych — cze$¢ D, zeszyt 1 i 2: Instalacje elektryczne”, wyd. Instytut Techniki Budowlanej oraz zgodnie z aktualnymi
przepisami BHP i przeciwpozarowymi.

Str. 9/9



