

Zamawiający:

Żłobki Miejskie

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi **134 000,00 zł** brutto.**Zbiornicze zestawienie ofert:****Prace modernizacyjne i remontowe w budynkach Żłobków Miejskich.**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	cena	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUDOMEX" Konat Katarzyna ul. Dworcowa 39 42-610 Miasteczko Śląskie	120 694,82	rozpoczęcie: 7 dni od daty podpisania umowy, zakończenie: 60 dni od daty podpisania umowy, przy czym dla zadań: Malowanie bawialni i remont instalacji kanalizacyjnej w toaletach dziecięcych w IV Oddziale wymagane jest wykonanie zamówienia w okresie wakacji tj. od 01.07.2019 do 23.08.2019 r.,	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana, przez Zamawiającego, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminach: 1) faktury częściowe w ciągu 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 21 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
2	D&G INSTAL Wiński Dariusz ul. Pszczyńska 116c/5 44-100 Gliwice	125 184,68	rozpoczęcie: 7 dni od daty podpisania umowy, zakończenie: 60 dni od daty podpisania umowy, przy czym dla zadań: Malowanie bawialni i remont instalacji kanalizacyjnej w toaletach dziecięcych w IV Oddziale wymagane jest wykonanie zamówienia w okresie wakacji tj. od 01.07.2019 do 23.08.2019 r.,	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana, przez Zamawiającego, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminach: 1) faktury częściowe w ciągu 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 21 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

Zbigniew Noworyta

.....
(osoba sporządzająca zestawienie)