

Zamawiający:

Żłobki Miejskie

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi **77 346,00 zł** brutto.

**Zbiornicze zestawienie ofert:****Prace modernizacyjne w Żłobkach Miejskich - zamówienie w częściach.****część 1: Przebudowa pomieszczeń w budynku IV Oddziału Żłobków Miejskich w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 71.**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	cena	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane "MAX-BUD" inż. Aleksander Moćko ul. Orzeska 27 43-170 Łaziska Górne	86 100,00	część 1: rozpoczęcie: do 7 dni po podpisaniu umowy; zakończenie: do 24.08.2018 r.	60 miesięcy	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
2A	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUDOMEX" Konat Katarzyna ul. Dworcowa 39 42-610 Miasteczko Śląskie	74 169,00	część 1: rozpoczęcie: do 7 dni po podpisaniu umowy; zakończenie: do 24.08.2018 r.	60 miesięcy	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

Zbigniew Noworyta

.....  
(osoba sporządzająca zestawienie)